Zatacznik nr 12 do Podrgcznika kredytowego

SGB Bank Spétdzielczy w Koscianie

Spotdzielcza Grupa Bankowa

Harmonogram i kosztorys prac budowlanych
(wymagajacych zgloszenia/ pozwolenia)

Imig 1 NAZWISKO WNIOSKOAAWCY/ OW:  ..eiiuiiiiiiiitiietete ettt ettt b ettt eate e eaeebeeb e besa et st e tebeebe st eren
Adres budowy:

Planowany termin zakonczenia inwestycji (budowy): |_ | |- | |- | | |

Koszt [w PLN]

do poniesienia

L.p. |elementy budowy termin
calkowity poniesiony e ze $rodkow wykonania
Srodkow kredytowych prac
wlasnych yrowy

0. |DZIALKA BUDOWLANA

I. STAN ZEROWY

1. |Przygotowanie terenu

2. |Uzbrojenie terenu - przylacza

3. |Roboty ziemne

4. |Fundamenty i $ciany fundamentowe

5. |Piwnice, strop piwnicy, schody

6. |Izolacja pozioma i pionowa parteru

RAZEM (1-6)

II. STAN SUROWY OTWARTY

7. |Sciany zewnetrzne - nadziemia

8. |Scianki dzialowe wewngtrzne

9. |[Stropy

10. |Kominy

11. |Schody, podesty, balkony, tarasy

12. |Dach - konstrukcja, ocieplenie

Dach - pokrycie, obrobki blacharskie,

13.

rynny
14. |Inne
RAZEM (7-14)

III. STAN SUROWY ZAMKNIETY

15. |Stolarka okienna, zaluzje zewnetrzne

16. |Stolarka drzwiowa - zewngtrzna

17. |Brama garazowa

RAZEM (15-17)

IV. STAN WYKONCZENIOWY

Instalacje

18. |Wodno - kanalizacyjna

19. |Bialy montaz




20. [Gazowa

21. |Elektryczna

2. Alarmowa, TV, telefoniczna, sie¢
komputerowa

23. |Centralnego ogrzewania

24. |Solarna

25. |Wentylacyjna - rekuperator

26. |Przylacze wodociagowe / wlasne ujecie
Przytacze kanalizacyjne / szambo

27. |ekologiczne / przydomowa
oczyszczalnia $ciekow

23 Pr;ylagze ggzowe/ zbiornik gazu/
zbiornik olejowy

29. |Przylacze elektryczne

30. |Przylacze cieplne

31. |Inne

Prace wewnatrz budynku

32. |Kominek

33. |Tynki wewng¢trzne

34. |Posadzki i wylewki

35. |Okladziny $cienne, podlogowe

36. |Roboty malarskie

37. |Stolarka drzwiowa - wewngtrzna

38 Stolarka wewng¢trzna, schody,
balustrady

Prace na zewnatrz budynku

39. |Ocieplenie budynku

40. |Tynki zewngtrzne

41. |Inne

Zagospodarowanie terenu

42. |Zagospodarowanie ogrodu
43. |Ogrodzenie

44. |Chodniki, podjazd

45. |Inne

RAZEM (18-45)

Ogolem koszt budowy

Zestawienie sporzadzono wg aktualnego poziomu cen.

podpis wnioskodawcy/Ow

pieczgé i podpis kierownika budowy
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